

赤字	新規案件・内容に変更があった箇所
取り消し線	契約者決定済・発注取消

土木工事

番号	事業名称	事業場所	事業期間	事業概要	入札及び契約方式	入札執行時期	備考
1	大久野島集団施設地区電線路改修工事	広島県竹原市	4 ヶ月	電線路工事 1 式	一般競争入札（総合評価落札方式）	令和 8 年度第 2 四半期	取りやめ
2	赤字 大久野島第1栈橋改修工事	広島県竹原市	4 ヶ月	栈橋改修工事 1 式	一般競争入札（価格競争）	赤字 令和 8 年度第 3 四半期	
3	大久野島排水対策工事	広島県竹原市	4 ヶ月	排水対策工事 1 式	一般競争入札（総合評価落札方式）	赤字 令和 8 年度第 3 四半期	
4	赤字 東予集団施設地区野営場等改修工事	愛媛県今治市、西条市	4 ヶ月	野営場改修工事 1 式	赤字 一般競争入札（価格競争）	赤字 令和 8 年度第 3 四半期	
5	屋島園地改修工事	香川県高松市	4 ヶ月	広場改修工事 1 式	一般競争入札（総合評価落札方式）	令和 8 年度第 2 四半期	取りやめ

令和8年環境省中四国環境局 発注見通し (R8.10.2)

赤字	新規案件・内容に変更があった箇所
取り消し線	契約者決定済・発注取消

建築工事

[illegible]

令和8年環境省中四国環境局 発注見通し (R8.10.2)

赤字	新規案件・内容に変更があった箇所
取り消し線	契約者決定済・発注取消

測量設計

[illegible]

令和8年環境省中四国環境局 発注見通し (R8.10.2)

赤字	新規案件・内容に変更があった箇所
取り消し線	契約者決定済・発注取消

計画

[illegible]

赤字	新規案件・内容に変更があった箇所
取り消し線	契約者決定済・発注取消

その他役務

番号	事業名称	事業場所	事業期間	事業概要	入札及び契約方式	入札執行時期	備考
1	大久野島ビクターセンター改修工事監理業務	広島県竹原市	9 ヶ月	ビクターセンター改修工事監理業務 1式	一般競争入札（総合評価落札方式）	令和8年度第1四半期	取りやめ
2	大久野島ビクターセンター映像撮影業務	広島県竹原市	12 ヶ月	ビクターセンター展示映像撮影 1式	一般競争入札（総合評価落札方式）	令和7年度第4四半期	受注者決定済
3	大久野島VC改修展示グラフィック等制作業務	広島県竹原市	9 ヶ月	ビクターセンター展示グラフィック制作 1式	一般競争入札（総合評価落札方式）	令和8年度第1四半期	受注者決定済
4	大久野島栈橋定期点検診断業務	広島県竹原市	4 ヶ月	定期点検（栈橋1カ所） 1式	一般競争入札（価格競争）	令和8年度第2四半期	受注者決定済
5	長寿命化計画資料情報更新等業務	広島県竹原市、 隠岐の島町、西ノ島町、知夫村、大田 市、松江市、出雲市、大山町、江府 町、琴浦町、伯耆町、真庭市、坂出 市、今治市、西条市、三好市、土佐清 水市	4 ヶ月	長寿命化計画資料更新 1式	一般競争入札（価格競争）	令和8年度第3四半期	