環境省中国四国地方環境事務所発注見通し（R7.4.1）

土木工事

番号	事業名称	事業場所	事業期間	事業概要	入札及び契約方式	入札執行時期	備考
1	仙酔島海岸線歩道改修工事	広島県福山市	6 ヶ月	公共標識撤去更新・改修　8 基、落石防護網　1式	一般競争入札（総合評価落札方式）	第１四半期	
2	近見山道路法面改修工事	愛媛県今治市	5 ヶ月	法面改修　1式	一般競争入札（価格競争）	第１四半期	
3	（仮称）大久野島排水対策工事	広島県竹原市	ヶ月	排水対策工事　1式			
4	（仮称）大久野島大型土のう搬出他工事	広島県竹原市	10 ヶ月	汚染土搬出処理　約600m3 法面復旧工　１式	一般競争入札（総合評価落札方式）	第１四半期	
5	（仮称）大久野島第１桟橋改修工事	広島県竹原市	6 ヶ月	桟橋改修工事　１式	一般競争入札（価格競争）	第１四半期	

環境省中国四国地方環境事務所発注見通し（R7.4.1）

建築工事

番号	事業名称	事業場所	事業期間	事業概要	入札及び契約方式	入札執行時期	備考
1	東予集団施設地区公衆便所洋式化改修工事	愛媛県今治市	6 ヶ月	トイレ棟改修　2 棟	一般競争入札（価格競争）	第２四半期	
2	大久野島博物展示施設改修工事	広島県竹原市	8 ヶ月	ビジターセンター改修工事（機械設備、内装）　1式	一般競争入札（総合評価落札方式）	第１四半期	

環境省中国四国地方環境事務所発注見通し（R7.4.1）

測量設計

番号	事業名称	事業場所	事業期間	事業概要	入札及び契約方式	入札執行時期	備考
1	東予野営場電気設備工事実施設計業務	愛媛県今治市	6 ヶ月	野営場改修設計（電気設備工事） 1式	一般競争入札（価格競争）	第２四半期	
2	東予集団施設地区公衆便所他撤去実施設計業務	愛媛県今治市	6 ヶ月	トイレ棟撤去設計 1棟	一般競争入札（価格競争）	第２四半期	
3	大久野島第１桟橋補修実施設計業務	広島県竹原市	5 ヶ月	桟橋補修設計 1式	随意契約	第１四半期	

環境省中国四国地方環境事務所発注見通し（R7.4.1）

計画

番号	事業名称	事業場所	事業期間	事業概要	入札及び契約方式	入札執行時期	備考
1	大久野島集団施設地区再整備計画策定業務	広島県竹原市	5 ヶ月	再整備計画策定　1式	一般競争入札（総合評価落札方式）	第３四半期	
2	大山隠岐国立公園長寿命化計画改定業務	大山隠岐国立公園	5 ヶ月	長寿命化計画改定業務	一般競争入札（価格競争）	第１四半期	
3	弥山山頂園地文化財協議準備業務	広島県廿日市市	7 ヶ月	屎尿処理施設及び給水施設に関する基本計画検討業務１式	一般競争入札（価格競争）	第１四半期	

環境省中国四国地方環境事務所発注見通し（R7.4.1）

その他役務

番号	事業名称	事業場所	事業期間	事業概要	入札及び契約方式	入札執行時期	備考
1	大久野島博物展示施設改修工事監理業務	広島県竹原市	8　ヶ月	ビジターセンター改修工事監理業務　1式	一般競争入札（総合評価落札方式）	第１四半期	